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采购需求

一、服务要求
本项目核心服务内容及相关要求如下，供应商需全面响应，若未明确响应视为不符合采购要求，将作无效报价处理。
（一） 原有机房静电地板处置
对机房内原有静电地板进行全面拆除，拆除过程需轻拿轻放，避免损坏机房内现有设备、线缆及基础设施；负责清运废弃物出场至合规垃圾处理点，不得随意丢弃；拆除完成后对场地进行全面清扫、平整，清除地面杂物、灰尘及胶渍，确保地面平整度、洁净度满足新地板施工条件。同步迁移当前设置于静电地板上的强弱电插座，迁移过程需做好线路保护，避免线路破损、短路，迁移后确保插座位置合理、固定牢固，通电正常。
（二）全新防静电地板采购、运输、铺设、调试及验收
负责全新防静电地板（规格、材质、承重等参数需符合机房标准，具体详见附件2）的采购、短途运输、卸货搬运（搬运至机房指定位置，避免损坏地板及机房环境）；完成支架、横梁、收边条等辅材配套安装，辅材质量需与地板匹配，符合相关标准；地板整体铺设需平整、牢固，做好调平、固定工作，接缝校正整齐、收口处理规范，无松动、翘边、异响等问题；完成地板调试、自检，自检合格后提交采购人验收，验收合格后方可移交；确保地板符合机房防尘、防静电、承重规范，承重能力满足机房设备运行需求，防静电性能达到国家相关标准。
（三）机房现有机柜拆卸、搬迁、定位安装、固定加固
购置全新机房专用机柜（规格、材质、承重等参数详见附件2），替换现有不符条件的旧机柜；对机柜所有强弱电线缆进行统一标记（标记清晰、唯一，与台账对应），拆卸机柜设备前做好线缆解绑、固定保护，避免线缆拉扯、破损；完成所有机柜的整体拆卸、移位，精准定位摆放（摆放位置需符合采购人要求及机房布局规范）；做好机柜水平调平、地脚固定、框架加固、接地处理，接地电阻需符合机房安全标准，确保机柜就位后稳固安全，无晃动，满足设备承载及运行安全要求；按机柜位置重新按安全规范敷设强弱电线缆，机柜安装完成后，需对机柜内部设备进行重新安装、固定，确保设备连接正常。
（四）综合布线理线
涵盖弱电点位800个、光纤点位100个、通信点位300个，具体点位分布详见附件一项目清单。工作内容包括：老旧杂乱线缆及废弃线路的拆除、分类回收（可回收线缆妥善保管，不可回收线缆合规处置）；强弱电线缆重新规划路径，路径规划需合理、规范，避开设备运行敏感区域，符合机房布线标准；线缆规范敷设，做好套管/桥架整理，确保线缆排列整齐、无缠绕；完成网线、光纤、通信线缆的端接、压接、熔接及模块安装，操作规范，接头牢固，无接触不良等问题；对所有点位进行通断、信号、链路性能测试检测，测试结果需符合相关标准，确保所有点位正常使用；线路分类梳理、绑扎规整，强弱电分离隔离（间距符合规范要求），避免信号干扰；对点位、线缆、机柜、配线架进行统一标签标识，标签清晰、规范、不易脱落，同步建立完整的布线台账（含点位信息、线缆走向、标签对应关系等），实现机房布线标准化、可视化运维。
（五）项目收尾及售后
项目完工后，对机房场地进行深度清理，包括地面、机柜内部、布线区域的垃圾二次清理，确保机房环境整洁，无施工垃圾、灰尘；完成机房布线系统、机柜配套、地板环境的整体联合调试，调试合格后提交采购人验收；做好资料整理工作，交付完整的竣工文档（含施工图纸、布线台账、测试报告、验收报告、产品合格证等）；提供完善的售后质保服务，质保期不少于2年，质保期内，接到故障通知后，需在2小时内响应，24小时内到达现场处置（紧急故障4小时内到达），免费更换损坏的配件（非人为损坏），定期进行巡检维护，确保项目长期稳定运行。
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[bookmark: heading_4]总工期30日历天，自合同签订生效之日起计算。投标人需合理规划施工时段，优先选择非工作时段（如节假日、夜间）施工，严格避免影响招标人正常业务运行及机房设备正常使用；如需在工作时段施工，需提前3个工作日与招标人沟通确认，制定详细的施工方案及应急预案（含设备保护、业务保障、安全防控等内容），经招标人同意后方可施工；施工过程中需严格按照施工方案执行，确保工期按时完成，逾期完工将按合同约定承担违约责任。
三、质量标准
符合国家、行业现行施工验收规范及相关标准，表面无破损、色差，防静电效果稳定；布线点位接通率100%，信号传输稳定，链路性能达标；机柜安装稳定性符合要求，无晃动、松动，接地合格。确保项目一次性通过招标人验收，无质量隐患。验收不合格的，供应商需在招标人规定期限内整改，整改费用由供应商承担，逾期未整改或整改仍不合格的，招标人有权解除合同并追究供应商违约责任。

